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Abb. enthalt Sonderausstattung

Mit dem Einfamilienhaus EFH 151 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des
geschlossenen glasdichten Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird das EFH 151 den
aktuellen bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong Porenbeton erstellen Sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erflllung der gesetzlichen Normen benétigt.

Selberbauen mit Ytong Bausatzhaus heifdt, dass Sie mit fachlicher Unterstitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet Ihnen Verarbeitungssicherheit und Sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthalt den Leistungsumfang fir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehdéren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen Sie als Bauherr die benétigten behdrdlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebuhren.

Voraussetzung fiir eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein

tragfahiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes stellen
Sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.
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Hausdaten

Bruttogrundflache ohne Vordacher: 109,27 m?
DNG 40°

Zwerchgiebel: 37°

Hausabmessung: 10,175 m x 12,30 m

Gesamt-Nutzflache nach DIN 277: 171,0 m?

Gesamt-Wohnflache nach WoFIV03: 151,27 m?(Rohbau)

Erdgeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 87,98 m?
Wohnflache nach WoFIV03: 81,4 m?
(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 2,775 m

Dachgeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 83,13 m?
Wohnflache nach WoFIV03: 69,73 m?
(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 2,775 m

Stand: Jan.2021
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YTONG

Bausatzhaus

1. Ingenieurleistungen

1.1 Baugenehmigungsplanung

Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fir das Haus.

Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und
Ubergeben und von dem/den Bauherren bei den zustandigen Baubehdrden
eingereicht.

1.2 Bauausfiihrungsplanung

Auf Grundlage lhrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des
Auftragsumfanges erforderlichen Planzeichnungen als Ausfuhrungsplane im Mafl3stab

1:50 erstellt.
Die Ausflihrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen
und Einbauanleitungen.

1.3 Statische Berechnung

Erstellen einer prifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong
Bausystem und die geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes.

1.4 Warmeschutznachweis

Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit glltigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wérmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen
technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage,
FuBbodenheizung etc vor.)

1.5 Schallschutznachweis

Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nétige Schallschutznachweis erstellt.

Stand: Jan.2021 4
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. Bauleitung

3.

Bauleitung fur die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden Malinahmen werden jeweils durch die aktuell giltigen
Landesbauordnungen der Bundeslander geregelt.

Es erfolgt eine ausfuhrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie
in die Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschéftsraumen
des Ytong Bausatzhaus Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in
enger Abstimmung und terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.

Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorfuhrmeister) fir die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die
Baustelleninstrukteure verfiigen Uber eine fundierte Berufsausbildung und
Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und
werden regelmaRig fortgebildet. Sie legen fur und mit Ihnen, den Bauherren, die erste
Reihe der Mauersteine an. Anschlie3end weisen sie Sie in die nachsten Schritte ein.
Der Baustelleninstrukteur tGberprift die Qualitat Ihrer Arbeit als Selbstbauer.

Werkzeugset und Bandsage

Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in

Profiqualitat, der die fir die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk

notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:
Auftragskellen fir Ytong Dunnbettmértel fur die vertraglich vereinbarten
Wandstéarken
Gummihammer
Quirl
Dosensenker
Schleifbretter
Wasserwaage
Bauhelme
Widia-Handsage
Sagewinkel

Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen. -B

Stand: Jan.2021

Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus Partner v

i
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5. Der Rohbau

5.1 AuBRenwande

Fir die AuBRenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen gemaf Ausfuhrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist
Mindeststandard. Dieser Ytong Stein sorgt fur die erforderlichen Warmedammwerte
im Bereich der massiven Wandbaustoffe. Einschalig gebaut, ohne aufwandige
Zusatzmalnahmen zur Warmedammung!

Die Lieferung beinhaltet den zugehdrigen
Dunnbettmortel als Sackware nach
Herstellerrichtlinie sowie alle It. Statik
erforderlichen Ytong Stlirze, Sturzschalen,
Stahltrager zur Uberdeckung der
Rohbaudéffnungen fur Fenster, Fenstertiren und
der Hauseingangstuir.

5.2 Die Innenwande

Fir die tragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit
Nut- und Federsystem sowie Grifftaschen gemaf Ausflihrungsplanung geliefert:
Ytong Planblock W PPW 4 - 0,50 24 cm dick

Fir die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine
gemal Ausflihrungsplanung geliefert: Ytong Planblock W PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick
Die Lieferung beinhaltet den zugehdrigen Dinnbettmoértel als Sackware sowie alle It.
Statik erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der
Rohbaudéffnungen.

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht Ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt
hilfreiche Hinweise fir den weiteren Bauablauf.

In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermértel MG Il zum Anlegen der ersten
Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender
Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden muiissen
(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung fiir Auf3en- und Innenwande)

Stand: Jan.2021 6
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5.3 Die Geschossdecke

Die Decke Uber dem Erdgeschoss wird als massive Elementdecke geliefert. Die
Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik erforderlicher
Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente » e
erfolgt in folgendem Liefer- und Leistungsumfang: = /ii
Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten <//; ‘L
Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und ﬂ,l' "
Ringankerbewehrung sowie Stahlwechsel nach Mal}, '
vorgefertigt in den vorgesehenen Malien und Biegeformen )
Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten
Liefern der Ytong Deckenabstellsteine zur Abmauerung des Deckenrandes mit
bereits aufgebrachter, zusatzlicher Warmedammung
Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten (35t Kran)

Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fir die Deckenplatten
Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines
Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.

5.4 Die Geschosstreppe
Es wird eine Ytong Massivtreppe fur das Erdgeschoss geliefert.
/‘ 13iD 039 040 135

0&s

Mirtelfige variabel,
je nach Steigungsverhatnis

Die Treppe besteht aus maligenauen einzelnen Stufenelementen, die entsprechend dem
Baufortschritt auf die Untermauerung aufgelegt werden. Diese Treppe ist vorgesehen zur
spateren Aufbringung eines Bodenbelages lhrer Wahl:

Lieferung der passgenau zugeschnittenen Treppenstufen

Lieferung der notwendigen Untermauerungssteine

Ubergabe eines Treppenmontageplanes und Einweisung durch den 6rtlichen

Baustelleninstrukteur

Die Bauherren bendtigen wahrend der Bauzeit keine Bauzeittreppe, die Treppe ist

nach Einbau sofort nutzbar

Stand: Jan.2021 7
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5.5 Das Massivdach

Das Massivdach Gber dem Dachgeschoss wird als
massives Elementdach geliefert. Es besteht aus
einzelnen Ytong Dach- und Deckenplatten in laut
Statik (20 cm) erforderlicher Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Dach- und
Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und
Leistungsumfang:

Liefern und Entladen der Ytong Dachplatten

Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach MaR, vorgefertigt in den vorgesehenen Maf3en und Biegeformen
Zum Ausbetonieren des Ringankers und der Fugen der Massivdachplatten Gber dem
Dachgeschoss wird Fertigheton mitgeliefert

Liefern der Ytong Deckenabstellsteine zur Abmauerung des Deckenrandes mit
bereits aufgebrachter, zusatzlicher Warmedammung

Einweisung in die Verlegung der Fugen- und Ringankerbewehrung durch den Ytong
Baustelleninstrukteur

Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Dachplatten (35t-Kran)

Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fir die Dachplatten

Das Auflegen der Ytong Massivdachplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung
eines Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Ytong Deckenplatten sowie der Dachplatten sind bauseitig
drei Personen als Helfer bereitzustellen.

6. Der Schornstein

Der Ytong Bausatzhaus Schornstein Typ MKE 16x16 der Firma Plewa ist fir einen
Kamin oder Kachelofen entsprechend den Vorschriften dimensioniert. Er besteht
aus einem Handmontagesystem und wird ab Bodenplatte geliefert. Der Schornstein
ist einzligig und hat einen integrierten Thermoluftzug fur die raumluftunabhangige
Betriebsweise.

Lieferung der Kaminformsteine mit Abdeckplatte, Schornsteinkopfbewehrung,
Reinigungsoéffnung, Feuerstattenanschluss 90°, Kondensatsammelbehalter,
Schornsteinkopfhalterung inklusive Befestigungsmaterial

Hinweis: Je nach Ofentyp und Anforderung des Schornsteinfegers kbnnen Auflagen
erforderlich werden, die durch den Bauherren zu erbringen sind, z.B. Zwangs-Schaltungen
flr Dunstabzugshauben oder Unterdruckwéchter fiir Liftungsanlagen

Stand: Jan.2021 8
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7. Aufdach-Holzkonstruktion liber dem Ytong Massivdach

Der auf dem Massivdach erforderliche Dachstuhl fiir das Wohnhaus wird fiir den Bauherrn
geliefert und gerichtet:

Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert

Der Dachstuhl besteht aus Konstruktionsvollholz KVH

Die Sparrenkdpfe sind gehobelt und nicht profiliert

Die Trauf- und Ortgangschalung wird mitgeliefert (Sichtschalung Nadelholz
Nut+Feder 19 mm, farbliche Gestaltung bei Bedarf
bauseits)

Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der
Hausplanung: Satteldach mit 40°, der Zwerchgiebel mit 37°
Die Dachlberstande betragen an den Traufseiten 50 cm
(gemessen bis AuRenkante Sparren) und an den
Giebelseiten jeweils ca. 50 cm (mit Flugsparren)

8. Dachmaterial:

8.1 Dacheindeckung

Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit den Dachsteinen Tegalit oder Frankfurter
Pfanne in Protegon-Qualitat:

Fabrikat: Braas

Inklusive 30 Jahren Herstellergarantie

Zur Farbauswahl stehen: Tegalit in Granit oder Frankfurter Pfanne in klassisch Rot

Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewahlten Dachform passend zum
Eindeckungssystem geliefert:

Firstziegel mit Firstklammer und Firstlattenhalter

Metallroll / Figaroll

Firstanfangscheibe / Firstanfangstein

Ortgangziegel rechts und links

Ortgangstein als V2 Steine fur die Eindeckung im Versatz (nur bei Tegalit)

Erforderliche Sturmklammern

1 Stick Saniltfter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe

2 Standsteine mit Bugel und Sicherheitsrost fur Schornsteinfeger

Universal Lichtkuppel als Dachausstiegsfenster fir den nichtausgebauten Dachraum

Tegalit in Granit Frankfurter Pfanne in klassisch Rot

Stand: Jan.2021 9
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8.2 Dachzubehor

Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender
Zubehodrmaterialien:
diffusionsoffene Unterspannbahn
Konterlattung / Dachlattung
Traufbohlen
Ortgangbrett gehobelt
Luftungsband/Vogelschutzgitter 80 mm fir die Traufen
Nagel blank 34/80 mm und 25/60 mm
Schornsteingkopfverkleidung mit Eternitplatten inkl. Unterkonstruktion

8.3 Dachentwasserung

H‘qﬁ

Lieferung der fur die Dachentwasserung notwendigen Rinnen und Fallrahra ave T
6-teilig, inkl. Zubehdr, bis zum Anschluss an die Entwasserungspur /
(Standrohre):
Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenbdden
Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt
Fallrohrbégen, Fallrohre, Fallrohrschellen

8.4 Dachdammung auf dem Massivdach

Lieferung der Mineralwolle d=18 cm WLG 035 zum Einbau zwischen den Sparren auf dem
Massivdach (Dachschragen) bis in Hohe Deckenebene zum Dachboden.

Stand: Jan.2021 10
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9. Fenster und Fenstertiiren

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertliren entsprechend der Planung fir das
Erdgeschoss und das Dachgeschoss ohne Einbau (kann auf Wunsch angeboten werden).

Fensteréffnungen zzgl. Rollladenkasten EG:

2x1,25x 2,15 m

2x0,60x2,15m

2x1,75x 2,15 m

2x 1,01 x2,15m

2x 1,01 x1,25m

1x 0,635 x 1,01 m
Fensteréffnungen zzgl. Rollladenkasten OG:

2x1,25x 2,15 m

4x 1,01 x2,155m
Fensteréffnungen Spitzboden:

2x 1,25 x 1,05 m Dreiecksform
Fabrikat: TMP
Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Ug = 0,5 W/ (m?K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz
Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 76 mit drei Dichtungsebenen. Als
vollstandiges System in RAL-A-Qualitat bietet es mit rundum Metallverstarkung nach
VEKA Verstarkungsrichtlinie hohe Stabilitat bei optimaler Warmedammung.
Farbe: innen weil}, aulien weild
Beschlag: aufliegende Einhand-Dreh-Kipp-Beschlage mit Basissicherheit und
Niveauschaltsperre

Anmerkungen:
Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen sind die bodentiefen Fenster des
Dachgeschosses mit einer unten feststehenden Sicherheitsverglasung ausgestattet.
Fensterbanke innen und aufden sind nicht im Angebot enthalten.

10.Rollladen
Fur alle Fenster und Fenstertiren Ihres Ytong Bausatzhauses werden Vorbaurollladenkasten
(PENTO.P Ausfuhrung als INTEGO) mit AuRenrevision und Putztragerplatte mit
entsprechendem Zubehdr geliefert (au3er Gber den Dreiecksfenstern im Spitzboden)
Die Rollladenkasten sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt und sind nach

Einbau vollstandig in das Mauerwerk integriert und nach bauseitiger Herstellung des Innen-
und AuRlenputzes nicht mehr sichtbar.

10.2 Rollladenbehang

Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fir die Fenster und Fenstertliren im Erd-
und Dachgeschoss fiir den Rollladenkasten
Lieferung der Alu-Mini-Rollladenpanzer (37 mm) in Grau

Stand: Jan.2021 11
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10.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Fur alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiiren werden
Rollladenfihrungsprofile in der Farbe lhrer Fenster geliefert.

10.4 Rollladenantriebe

Der Antrieb der Rollladen erfolgt mittels E-Motor ,Automatik®.
Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig
bereitzustellen.

11.Haustiir

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung einer hochwertigen Kunststoffhaustir aus
dem Aktionshaustirprogramm ,Kinderlachen® der Firma TMP, Schmuckfillung LILLY
rahmenlos, mit voll verglastem Seitenteil (3-fach-Verglast Us=0,7, Satinato weil}) gemaf
Planung (1,10+0,60 x 2,19).

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 82 (82 mm Bautiefe) mit Anschlagdichtung.
Als vollstandiges System in RAL-A-Qualitat bietet es mit rundum Metallverstarkung
hohe Stabilitat bei optimaler Warmedammung

Farbe: innen weil}, aulen weild

Schloss: 3-fach-Haken-Verriegelung, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 5
Schlissel

Griffe/Dricker: Schmahlrahmenhalbgarnitur weifd (9016) innen, Edelstahl-
Schutzrosette und Edelstahl-Stangengriff 1600 mm aulen

Stand: Jan.2021 12
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12. Ausbaupakete

12.2 Hausliiftungskonzept fiir das dezentrale Liftungssystem

YTONG

Bausatzhaus

Fir den Bausatz EFH 151 wird ein dezentrales Luftungssystem mit Warmerickgewinnung von
inVENTer geliefert. Die Lifter werden einfach in die jeweilige Aufienwand installiert. Es werden
keine zusatzlichen Liftungskanale und Rohrleitungen bendtigt.

Dank der hohen Warmertckgewinnung nutzen Sie lhre Heizenergie effizient und leisten einen
Beitrag zur Verringerung des CO»-Ausstoldes.

Im Bausatz sind folgende Luftungsmodule enthalten:

Produkt
Lfd. Nr. Gruppe

1 iV14-Zero
2 iV14-Zero
3 iV14-Zero
4 iV14-Zero

Regler sMove

5 s4
aV 100

6 Abluftventilator
aVv 100

7 Abluftventilator
aVv 100

8 Abluftventilator

Stand: Jan.2021

Artikel
Bezeichnung

Innenblende Flair Zero V-233x233 weil} SDE
RAL 9010

Simplex 365 inkl. WEH R-D200x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal’ 260x249x365mm (BxHXxT)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Lange
495mm (Innenlberstand: 12mm)

Wetterschutzhaube-Flex Zero weil3-RAL9016

Einschub WSP iV14-Zero inkl. Inventin 495

inkl. Reversierventilator und

Spezialschallddmmung aus Inventin in Ldnge 495mm
*INVENTron inside*

Regler sMove s4 inkl. S-Netzteil

bestehend aus Bedieneinheit inklusive
Schaltnetzteil flr Schaltschrankeinbau

zur Ansteuerung von bis zu 4x iVSmart+/iV14/-Zero
bzw. 2x iV-Twin/iV25

Pulsar Basic
Ablufter mit Feuchte- und Lichtsensor
werksseitig vorkonfiguriert, betriebsfertig

Simplex 365 inkl. WEH R-D103x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal 260x249x365mm (BxHxT)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Lange
495mm (Innenlberstand: 12mm)

Wetterschutzhaube-aV100 weil3-RAL9016

Menge

13
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13.Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Werkplanung, Detailplane
Werkzeugset und Bandsage (leihweise)

Bauunterweisung

Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) fir die AuRenwande
komplettes Ytong Bausystem

selbstbaugerechte Zubehdrteile fur den Rohbau

massive Ytong Geschossdecke

massive Ytong Treppe

raumluftunabhangiger Schornstein

Ytong Massivdach, inkl. Lieferung und Montage des Holzdachstuhls
Dacheindeckung mit Farbauswahl

Dachentwéasserung

Fenster weild mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5), Mitteldichtungssystem
elektrische Rollladen fur Fenster und Fenstertlren

Hauseingangstir mit Seitenteil

kontrollierte Be- und Entliftung

Stand: Jan.2021 14
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14. Allgemeine Bemerkungen

= Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdricklich in der Baubeschreibung
genannt und beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

» Der Ytong Bausatzhaus Partner liefert den kompletten Bauantrag mit allen
dazugehorigen Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behérdlichen
Unterlagen durch die Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der
Bauherr nach Prifung umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

= Der Baubeginn kann frihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis
eines baureifen Grundstlickes durch den Bauherrn erfolgen.

= Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie
die ungehinderte Zufahrtmdéglichkeit von 4m fir Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).

» lhr Ytong Bausatzhaus Partner ist Innen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung
und Organisation der notwendigen Malinahmen gern behilflich.

» Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemaf Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das
Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im
Schwenkbereich des Kranes. lhr Ytong Bausatzhaus Partner ist lhnen bei der
Beantragung und termingerechten Organisation der notwendigen MalRnahmen gern
behilflich. Schutz- und Montagegeruste sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und
bauseits sicherzustellen.

= Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fur das Haus unterliegt der
Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem
Lastfall nicht driickendes Wasser im Griindungsbereich. Es werden die
Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt.
Zur sicheren Feststellung der geeigneten Griindungsvariante wird ausdricklich die
Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.

= Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstuick
wie Grenzen, H6hen- und Lageplane des offentlich bestellten
Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens,
Schnurbécke sowie Einmessung des Gebaudekdrpers und die Fortflihrung des
Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die entsprechenden Unterlagen stellt der
Bauherr dem Ytong Bausatzhaus Partner jeweils rechtzeitig zur Verfliigung, damit ein
reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.

= Bei Materialanlieferungen gewahrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung
seine oder die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person.

= Zur Entladung der Fenster und der Haustur stellt der Bauherr zwei Helfer zur
Verfligung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebaude
sichergestellt ist. Es mussen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.
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= Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumalfien einschliellich erforderlicher
Verschnittreserven. Uberzahlig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong
Bausatzhaus Partners.

» Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.

= Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-Paletten)
bleiben diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus Partners und sind vollstandig
zurtickzugeben.

» Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.

] Ifijr die Bandsage wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fallig wird. Die Rickzahlung der Kaution erfolgt nach Riickgabe
der Bandséage durch die Verrechnung mit der nachsten Rechnung.

= Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen technischen
Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien, sind vorbehalten.

=  Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel,
falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der
Bauherr sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet. Sofern vorstehend Bauleistungen als
Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt deren geschatzte Bauzeit:

Dachstuhl richten: ca................... Wochen
Dacheindeckung: ca..................... Wochen
......................................................... Wochen
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