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Abb. enthalt Sonderausstattung

Mit dem Bungalow BGL 121 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des geschlossenen
glasdichten Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird der Bungalow BGL 121 den aktuellen
bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong Porenbeton erstellen Sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erflllung der gesetzlichen Normen benétigt.

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heif3t, dass Sie mit fachlicher Unterstiitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet Ihnen Verarbeitungssicherheit und Sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus-Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthalt den Leistungsumfang fir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehéren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen Sie als Bauherr die benétigten behdrdlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebihren.

Voraussetzung fiir eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein

tragfahiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes stellen
Sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.

Stand: Jan 2021 1
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Hausdaten

Bruttogrundflache ohne Vordacher: 128,86 m?

Dachneigung 0°

Hausabmessung: 11,70 m x 14,50 m

Erdgeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 124,48 m?
Wohnflache nach WoFIV03: 120,74 m?

(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 3,025 m

Stand: Jan 2021
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1. Ingenieurleistungen
Baugenehmigungsplanung

Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fir das Haus.

Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und
ubergeben und von dem/den Bauherren bei den zustandigen Baubehoérden
eingereicht.

1.1 Bauausfiihrungsplanung

Auf Grundlage lhrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des
Auftragsumfanges erforderlichen Planzeichnungen als Ausflihrungsplane im Mal3stab
1:50 erstellt.

Die Ausflihrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen
und Einbauanleitungen.

1.2 Statische Berechnung

Erstellen einer prifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong
Bausystem und die geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes.

1.3 Warmeschutznachweis

Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit glltigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wérmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen
technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage,
FuBbodenheizung etc. vor.)

1.4 Schallschutznachweis

Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nétige Schallschutznachweis erstellt.

Stand: Jan 2021 4
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2. Bauleitung

Bauleitung fir die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

3. Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden MalRnahmen werden jeweils durch die aktuell gultigen

Landesbauordnungen der Bundeslander geregelt.
Es erfolgt eine ausfihrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie
in die Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschaftsraumen
des Ytong Bausatzhaus Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in
enger Abstimmung und terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.
Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorflihrmeister) fir die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die
Baustelleninstrukteure verfiigen Uber eine fundierte Berufsausbildung und
Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und
werden regelmalfig fortgebildet. Sie legen flr und mit Ihnen, den Bauherren, die erste
Reihe der Mauersteine an. Anschlielend weisen sie Sie in die nachsten Schritte ein.
Der Baustelleninstrukteur Uberpruift die Qualitat lhrer Arbeit als Selbstbauer.

4. Die Werkzeuge

Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in
Profiqualitat, der die fiir die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk
notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:

Stand: Jan 2021

Auftragskellen fir Ytong Diinnbettmortel fur die vertraglich vereinbarten
Wandstarken
Gummihammer
Quirl
Dosensenker
Schleifbretter
Wasserwaage
Bauhelme
Widia-Handsage
Sagewinkel
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Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen.

Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus Partner

fur die Erstellung des Rohbaus gegen Kaution eine v .
elektrische Bandsage (230V) fur die Dauer der Y l
Rohbauerstellung, max. 3 Monate, kostenfrei zur ’%_\\
Verfligung. U
qo |

5. Der Rohbau

5.1 AuBRenwande

Fir die AuRenwande werden Ytong
Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen geman
Ausflhrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-
Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist
Mindeststandard. Dieser Ytong Stein sorgt flr die
erforderlichen Warmedammwerte im Bereich der
massiven Wandbaustoffe. Einschalig gebaut, ohne aufwandige Zusatzmafnahmen
zur Warmedammung!

Die Lieferung beinhaltet den zugehérigen Dinnbettmdortel als Sackware nach
Herstellerrichtlinie sowie alle It. Statik erforderlichen Ytong Stlirze, Sturzschalen,
Stahltrager zur Uberdeckung der Rohbauéffnungen fiir Fenster, Fenstertiiren und der
Hauseingangstuir.

5.2 Die Innenwande

Far die tragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit
Nut- und Federsystem sowie Grifftaschen gemag Ausflihrungsplanung geliefert:
Ytong Planblock W _PPW 4 - 0,50 24 cm dick

Fir die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine
gemal Ausfluhrungsplanung geliefert: Ytong Planblock W _PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick
Die Lieferung beinhaltet den zugehdrigen Dinnbettmortel als Sackware sowie alle It.
Statik erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der
Rohbaudéffnungen.

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht Ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt
hilfreiche Hinweise fir den weiteren Bauablauf.

Stand: Jan 2021 6
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In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermdrtel MG Ill zum Anlegen der ersten
Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender
Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden muiissen
(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung fir Auf3en- und Innenwande)

Stand: Jan 2021 7
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5.3 Die Geschossdecke

Die Decke Uber dem Erdgeschoss wird als massive Elementdecke geliefert. Die
Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik erforderlicher
Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente
erfolgt in folgendem Liefer- und Leistungsumfang:
Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten
Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und
Ringankerbewehrung sowie Stahlwechsel nach Mal},
vorgefertigt in den vorgesehenen Malien und Biegeformen
Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.
Liefern der Ytong Deckenabstellsteine zur Abmauerung des Deckenrandes mit
bereits aufgebrachter, zusatzlicher Warmedammung
Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten (35t Kran)

Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fiir die Deckenplatten
Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines
Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.

6. Flachdach

Fir Ihren Bungalow wird eine vorkonfektionierte maRgeschneiderte Abdichtung (per
computergesteuerte Zuschneideanlage), aus Kautschuk der Fa. Contec geliefert.

Contec. Proof ist eine hdchstresistente, witterungsbestandige und wurzelfeste Abdichtung
aus EPDM Synthesekautschuk.

Im Lieferumfang enthalten:
CAD-Planung des Flachdachs, (Windsoglast- und Entwasserungsberechnung)
Contec. Spezialbitumen-Voranstrich und VAP-AL SK Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahn mit Alu-Kombieinlage+Glasvlies
Contec.therm PUR 026 Gefalledammung i. mittel 180 mm inkl. Innen- und
Aulenecken sowie Kleber
2 Stk. Lifter (Fa. Kiéber) mit Novoproof EPDM -Rohrmannschette
1 Stk. Novoproof EPDM Schornsteinmanschette
Novoproof 1,3 mm EPDM/N- Abdichtung vorkonfektioniert
Attikaabschluss mit Dachrand-/Bristungsabdeckung aus Alu 2 mm foliert inkl.
Anpressschiene und Rillenprofilhalter
Schutzflies (300 g/m?) Schutzlage zwischen EPDM und Kies
Kiesschlttung aus naturlich ungebrochenen Gestein 16/32 (Schitthdhe ca. 8 mm
Im BigBag geleigert

Stand: Jan 2021 8
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6.1 Dachentwéasserung

Lieferung der fur die Dachentwasserung notwendigen Materialien und Fallrohre aus
Titan-Zink inkl. Zubehdr bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im Erdreich
(Standrohre): Entwasserungssystem mit Fallrohr, Speier, Notentwasserung sowie
notwendigem Zubehor

4 Stk. Dachwassereinlauf inkl. Muffendichtung und Klemmring mit DN 90 mm

2 Stk. Notuberlauf aus Edelstahl mit Schraubflansch

4 Stk. Wasserfangkasten (180x180x240)

12 m Fallrohre DN 100 inkl. Fallrohrschellen

7. Terrasseniiberdachung

Das Ytong Bausatzhaus erhalt eine Terrassenliberdachung bestehend aus:

Lieferung von 6 Stk. Dachbalken und FuRpfetten inkl. aller Befestigungsmittel gemafn
Statik aus Brettschichtholz (BSH), GL 24 H DIN 1052:2008/EN14080; Holzart Fichte;
Verleimart: Melaminharzverleimt fir den sichtbaren Bereich

8. Der Schornstein

Der Ytong Bausatzhaus Schornstein ist fur einen Kamin oder Kachelofen entsprechend
den Vorschriften dimensioniert. Er besteht aus einem Handmontagesystem und wird ab
Bodenplatte geliefert. Der Schornstein der Firma PLEWA, ist einzligig und
hat einen integrierten Thermoluftzug fir die raumluftunabhangige
Betriebsweise.

i)

Hinweis: Je nach Ofentyp und Anforderung des Schornsteinfegers kénnen
Auflagen erforderlich werden, die durch den Bauherren zu erbringen sind z.B.
Zwangs-Schaltungen fiir Dunstabzugshauben oder Unterdruckwéchter fiir
Liftungsanlagen

Lieferung der Kaminformsteine Typ MKE 18 x 18 mit Abdeckplatte,
Schornsteinkopfbewehrung, Reinigungsoffnung, Feuerstattenanschluss
90°, Kondensatsammelbehalter, Schornsteinkopfhalterung inklusive
Befestigungsmaterial

Stand: Jan 2021 9
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9. Fenster und Fenstertiiren

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertiiren entsprechend der Planung fir das
Erdgeschoss ohne Einbau. (kann auf Wunsch gerne angeboten werden)

Fensterbdinke innen und aufen sind nicht im Angebot enthalten.

Fabrikat: TMP

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Ug = 0,5 W/ (m?K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz

Profil: Mehr-Kammerprofil VEKA Softline 76 MD (Mitteldichtung mit drei
Dichtungsebenen) deutscher Herstellung, verzinkter Metallverstarkung sorgen fir
statische Sicherheit und héchste Stabilitat

Farbe: innen weil}, aulen weild

Beschlag: (1 Sicherheitsschliefteil) und Fehlschaltsicherung Fliigelheber, Siegenia
TITAN AF im hochwertigen Edelstahldesign, Grundsicherheit A

10. Rollladen

101 Rollladenkasten fiir Fenster und Fenstertiiren

Fir alle Fenster und Fenstertiren im Erdgeschoss lhres Ytong Bausatzhauses werden
Vorbaurollladenkasten (PENTO.P Ausfiihrung als INTEGO) mit Au3enrevision und
Putztragerplatte mit entsprechendem Zubehor geliefert. Die Rollladenkasten sind genau auf
das Ytong Bausystem abgestimmt und sind nach Einbau vollstandig in das Mauerwerk
integriert und nach bauseitiger Herstellung des Innen- und Aul3enputzes nicht mehr sichtbar.

10.2 Rollladenbehang
Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fir die Fenster und Fenstertliren im Erd-

geschoss fur den Rollladenkasten
Lieferung der Alu-Rollladenpanzer (37 mm) in grau

10.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Fir alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiiren werden
Rollladenfihrungsprofile in der Farbe ihrer Fenster geliefert.

10.4 Rollladenantriebe
Der Antrieb der Rollladen erfolgt mittels E-Motor ,Automatik®.

Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig
bereitzustellen.

Stand: Jan 2021 10
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11. Haustiir

YTONG

Bausatzhaus

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung einer Kunststoffhaustir mit 2 Seitenteilen aus

dem Aktionshaustirprogramm ,Kinderlachen“ der Fa. TMP, Schmuckfullung Lilly.

Profil Markenprofil VEKA Softline 82 AD, deutscher Herstellung, verzinkter
Metallverstarkung

Farbe: innen weil3, aul3en weild

Profilzylinder: Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 3 Schlissel
Verriegelung: 3-fach Hakenverriegelung

Griffe/Dricker: Schmalrahmen-Halbgarnitur in weif® innen, Edelstahl-Schutzrosette
mit Edelstahl-Stangengriff 1600 mm auf Fullung montiert, auRen

12. Hausliiftungskonzept fiir das dezentrale Liiftungssystem

Fir den Bausatz BGL 121 wird ein dezentrales Liftungssystem mit Warmertickgewinnung von
inVENTer geliefert. Die Lifter werden einfach in die jeweilige Aufienwand installiert. Es werden
keine zusatzlichen Liftungskanale und Rohrleitungen bendtigt.

Dank der hohen Warmerlickgewinnung nutzen Sie lhre Heizenergie effizient und leisten einen
Beitrag zur Verringerung des CO»-Ausstoldes.

Im Bausatz sind folgende Luftungsmodule enthalten:

Produkt
Lfd. Nr. Gruppe

1 iV14-Zero
2 iV14-Zero
3 iV14-Zero
4 iV14-Zero
5 iV-Twin+

Stand: Jan 2021

Artikel
Bezeichnung

Innenblende Flair Zero V-233x233 weil} SDE
RAL 9010

Simplex 365 inkl. WEH R-D200x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal 260x249x365mm (BxHXxT)
mit integrierter Wandeinbauhtlse in Lange
495mm (Innenuberstand: 12mm)

Wetterschutzhaube-Flex Zero wei3-RAL9016

Einschub WSP iV14-Zero inkl. Inventin 495

inkl. Reversierventilator und

Spezialschallddmmung aus Inventin in Ldnge 495mm
*inNVENTron inside*

Innenblende Flair Twin + V -233*233 weil}

Menge

11
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Stand: Jan 2021

iV-Twin+

iV-Twin+

iV-Twin+

Regler sMove
s4

aVv 100
Abluftventilator

aVv 100
Abluftventilator

aVv 100
Abluftventilator

Simplex 365 inkl. WEH R-D200*495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal} 260*249*365mm (B*H*T)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Lange
465mm (innentberstand 12mm)

Wetterschutzhaube-Flex Twin+ weil3-
RAL9016

Einschub WSP iV-Twin+ inkl. Trennelement
inkl. Reversierventilatoren und
Luftvolumenstromtrenner

Regler sMove s4 inkl. S-Netzteil
bestehend aus Bedieneinheit inklusive
Schaltnetzteil flir Schaltschrankeinbau

zur Ansteuerung von bis zu 4x iVSmart+/iV14/-Zero

bzw. 2x iV-Twin/iV25

Pulsar Basic
Ablifter mit Feuchte- und Lichtsensor
werksseitig vorkonfiguriert, betriebsfertig

Simplex 365 inkl. WEH R-D103x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal 260x249x365mm (BxHXxT)
mit integrierter Wandeinbauhtlse in Lange
495mm (Innenuberstand: 12mm)

Wetterschutzhaube-aVV100 weiR-RAL9016

YTONG

Bausatzhaus

12
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13. Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Werkplanung, Detailplane
Werkzeugset und Bandsage (leihweise)

Bauunterweisung

Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) fur die AuRenwande
komplettes Ytong Bausystem

selbstbaugerechte Zubehdrteile fur den Rohbau

massive Ytong Geschossdecke

raumluftunabhangiger Schornstein

Lieferung des Materials fur die Flachdachausbildung
Dachentwasserung

Lieferung der Holzer fiir die Pergola

Fenster weily mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5)
Elektrische Rollladen fur Fenster und Fenstertlren
Hauseingangstir mit Seitenteil

kontrollierte Be- und Entliftung

Stand: Jan 2021 13
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14. Aligemeine Bemerkungen

Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdrucklich in der Baubeschreibung
genannt und beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Der Bausatzhaus Partner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehérigen
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behérdlichen Unterlagen durch
die Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach
Prifung umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

Der Baubeginn kann friihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis
eines baureifen Grundstiickes durch den Bauherrn erfolgen.

Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie
die ungehinderte Zufahrtmdglichkeit von 4m fur Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).
Ihr Ytong Bausatzhaus Partner ist Ihnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung
und Organisation der notwendigen Malinahmen gern behilflich.

Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften geman Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das
Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im
Schwenkbereich des Kranes. lhr Ytong Bausatzhaus Partner ist lhnen bei der
Beantragung und termingerechten Organisation der notwendigen MalRnahmen gern
behilflich. Schutz- und Montagegertuste sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und
bauseits sicherzustellen.

Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fir das Haus unterliegt der
Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem
Lastfall nicht driickendes Wasser im Grindungsbereich. Es werden die
Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt.
Zur sicheren Feststellung der geeigneten Griindungsvariante wird ausdricklich die
Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.

Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstlick
wie Grenzen, Hohen- und Lageplane des 6ffentlich bestellten
Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens,
Schnurbécke sowie Einmessung des Gebaudekdrpers und die Fortfliihrung des
Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die entsprechenden Unterlagen stellt der
Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils rechtzeitig zur Verfigung, damit ein
reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.

Bei Materialanlieferungen gewanhrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung
seine oder die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person.
Zur Entladung der Fenster und der Haustlr stellt der Bauherr zwei Helfer

Stand: Jan 2021 14
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zur Verfligung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebaude
sichergestellt ist. Es mussen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.

Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumalen einschlieldlich erforderlicher
Verschnittreserven. Uberzahlig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong
Bausatzhaus Partners.

Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.

Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-Paletten)
bleiben diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus Partners und sind vollstandig
zurtickzugeben.

Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.

EUI’ die Bandsage wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fallig wird. Die Riickzahlung der Kaution erfolgt nach Riickgabe
der Bandséage durch die Verrechnung mit der nachsten Rechnung.

Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen technischen
Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien, sind vorbehalten.
Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel,
falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der
Bauherr sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet. Sofern vorstehend Bauleistungen als
Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt deren geschatzte Bauzeit:

Dachstuhl richten: ca. ................... Wochen
Dacheindeckung: ca. ..................... Wochen
......................................................... Wochen
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