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Baubeschreibung für das Einfamilienhaus EFH 122 

 

Abb. enthält Sonderausstattung 

 

Mit dem Einfamilienhaus EFH 122 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des 
geschlossenen glasdichten Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird das EFH 122 den 
aktuellen bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht. 

Mit dem Baustoff Ytong Porenbeton erstellen Sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine 
zusätzliche Dämmung zur Erfüllung der gesetzlichen Normen benötigt.  

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heißt, dass Sie mit fachlicher Unterstützung die 
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau 
abgestimmte Bausystem bietet Ihnen Verarbeitungssicherheit und Sie erstellen ein massives 
Einfamilienhaus in bewährter Ytong Bausatzhaus Qualität.  

Diese Baubeschreibung enthält den Leistungsumfang für ein Ytong Bausatzhaus. Die 
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als 
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehören nur dann 
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind. 

Für das Bauantragsverfahren beschaffen Sie als Bauherr die benötigten behördlichen 
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebühren. 

Voraussetzung für eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein 
tragfähiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhältnisse des Bauplatzes stellen 
Sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit. 
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Hausdaten 

Bruttogrundfläche ohne Vordächer: 91,27 m², DNG 38°, Hausabmessung: 6,53 m x 13,65 m 

Gesamt-Nutzfläche nach DIN 277: 137,81 m², Gesamt-Wohnfläche nach WoFlV03: 122,42 

m² (Rohbau) 

 

        

Erdgeschoss: 

Wohnfläche nach WoFlV03: 66,05 m² 

(Rohbau)  

Nutzfläche nach DIN 277: 71,29 m² 

 

Rohbaugeschosshöhe: 2,775 m 

 

 

 

 

 

Dachgeschoss: 

Nutzfläche nach DIN 277: 66,52 m²  

Wohnfläche nach WoFlV03: 56,37 m² 

 (Rohbau)  

Rohbaugeschosshöhe: 2,65 m 
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Liefer- und Leistungsumfang durch Ytong Bausatzhaus 

1.   Ingenieurleistungen 

 

 

1.1  Baugenehmigungsplanung 

▪ Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag für das Haus. 

▪ Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und  

übergeben, die Sie als  Bauherren bei den zuständigen Baubehörden einreichen. 

1.2  Bauausführungsplanung 

▪ Auf Grundlage Ihrer Pläne zum Bauantrag werden die im Rahmen des 

Auftragsumfanges erforderlichen Planzeichnungen als Ausführungspläne im Maßstab 

1:50 erstellt. 

▪ Die Ausführungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen 

und Einbauanleitungen. 

1.3  Statische Berechnung 

▪ Erstellen einer prüfbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong 

Bausystem und die geologischen Verhältnisse des Bauplatzes.  

1.4  Wärmeschutznachweis 

▪ Erstellung des Wärmeschutznachweises entsprechend der zurzeit gültigen 

Energieeinsparverordnung.  

(Zur Erstellung des Wärmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen 

technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage, 

Fußbodenheizung etc vor.) 

1.5  Schallschutznachweis 

▪ Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nötige Schallschutznachweis erstellt. 
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2.    Bauleitung 

▪ Bauleitung für die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke. 
 

3.    Die Bauunterweisung 

Die baubegleitenden Maßnahmen werden jeweils durch die aktuell gültigen 

Landesbauordnungen der Bundesländer geregelt.  

▪ Es erfolgt eine ausführliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie 

in die Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschäftsräumen 

des Ytong Bausatzhaus-Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in 

enger Abstimmung und terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.   

▪ Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus- Partner einen Baustelleninstrukteur 

(Vorführmeister) für die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die 

Baustelleninstrukteure verfügen über eine fundierte Berufsausbildung und 

Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und 

werden regelmäßig fortgebildet. Sie legen für und mit Ihnen, dem Bauherrn, die erste 

Reihe der Mauersteine an. Anschließend weisen sie Sie in die nächsten Schritte ein. 

Der Baustelleninstrukteur überprüft die Qualität Ihrer Arbeit als Selbstbauer.  
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4.    Die Werkzeuge 

Ytong Bausatzhaus Werkzeuge 

▪ Mit der ersten Lieferung erhält der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in 

Profiqualität, der die für die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk 

notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel enthält: 

• Auftragskellen für Ytong Dünnbettmörtel für die vertraglich vereinbarten 

Wandstärken, 

• Gummihammer,  

• Quirl, 

• Dosensenker,  

• Schleifbretter,  

• Wasserwaage,  

• Bauhelme,  

• Widia –  

• Handsäge,  

• Sägewinkel 

 

Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu 

stellen. 

Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus-Partner für die Erstellung des Rohbaus 

gegen Kaution eine elektrische Bandsäge (230V) für die Dauer der Rohbauerstellung, 

max. 3 Monate kostenfrei zur Verfügung.  
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5.  Der Rohbau: 

5.1  Außenwände 

▪ Für die Außenwände werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und 

Federsystem und Grifftaschen gemäß Ausführungsplanung geliefert. 

▪ Ytong Planblock W  PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist 

Mindeststandard. Dieser Ytong Stein sorgt für die erforderlichen Wärmedämmwerte 

im Bereich der massiven Wandbaustoffe. Einschalig gebaut, ohne aufwändige 

Zusatzmaßnahmen zur Wärmedämmung!  

▪ Die Lieferung beinhaltet den zugehörigen Dünnbettmörtel als Sackware nach 

Herstellerrichtlinie sowie alle lt. 

Statik erforderlichen Ytong Stürze, 

Sturzschalen, Stahlträger zur 

Überdeckung der Rohbauöffnungen 

für Fenster, Fenstertüren und der 

Hauseingangstür. 

5.2  Die Innenwände 

▪ Für die tragenden Innenwände 

werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und Federsystem sowie 

Grifftaschen gemäß Ausführungsplanung geliefert. 

▪ Ytong Planblock W  PPW 4 - 0,50 17,5 cm/24 cm dick      

▪ Für die nichttragenden Innenwände werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine 

gemäß Ausführungsplanung geliefert. 

▪ Ytong Planblock W  PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick      

▪ Die Lieferung beinhaltet den zugehörigen Dünnbettmörtel als Sackware sowie alle lt. 

Statik erforderlichen Ytong Stürze bzw. Ytong Sturzschalen zur Überdeckung der 

Rohbauöffnungen. 

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht Ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt 

hilfreiche Hinweise für den weiteren Bauablauf. 

In der Lieferung  enthalten sind auch: Mauermörtel MG III zum Anlegen der ersten 

Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender 

Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden müssen 

(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung für Außen- und Innenwände) 
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5.3  Die Geschossdecke 

Die Decke über dem Erdgeschoss wird als massive Elementdecke geliefert. Die 

Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik erforderlicher 

Dicke. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und 

Leistungsumfang:  

▪ Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten  

▪ Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie 

Stahlwechsel nach Maß, vorgefertigt in den vorgesehenen Maßen und Biegeformen  

▪ Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenränder / Deckenfugen 

(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.  

▪ Liefern der Ytong Deckenabstellsteine zur Abmauerung des Deckenrandes mit 

bereits aufgebrachter, zusätzlicher Wärmedämmung 

▪ Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten (35 t-Kran) 

▪ Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes für die Deckenplatten 
▪ Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines 

Ytong Baustelleninstrukteurs 
 
Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer 
bereitzustellen. 



  
 
 

Stand: Jan.2021 10 

 

5.4.  Die Geschosstreppe 

Es wird eine Ytong Massivtreppe für das Erdgeschoss geliefert.  

  

 

 

 

 

 

 

▪ Die Treppe besteht aus maßgenauen einzelnen Stufenelementen, die entsprechend 

dem Baufortschritt auf die Untermauerung aufgelegt werden. Diese Treppe ist 

vorgesehen zur späteren Aufbringung eines Bodenbelages Ihrer Wahl. 

▪ Lieferung der passgenau zugeschnittenen Treppenstufen 

▪ Lieferung der notwendigen Untermauerungssteine 

▪ Übergabe eines Treppenmontageplanes und Einweisung durch den örtlichen 

Baustelleninstrukteur 

▪ Die Bauherren benötigen während der Bauzeit keine Bauzeittreppe. Die Treppe ist 

nach Einbau sofort nutzbar 
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5.5  Das Massivdach 

Das Massivdach  über dem Dachgeschoss wird als massives  Elementdach geliefert. Es 

besteht aus einzelnen Ytong Dach- und  Deckenplatten in laut Statik (20 cm) erforderlicher 

Dicke. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anlieferung und die Verlegung der Dach- und  Deckenelemente erfolgt in folgendem 

Liefer- und Leistungsumfang:   

▪ Liefern und Entladen der Ytong Dachplatten  
▪ Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie 

Stahlwechsel nach Maß, vorgefertigt in den vorgesehenen Maßen und Biegeformen 
▪ Zum Ausbetonieren des Ringankers und der Fugen der Massivdachplatten über dem 

Dachgeschoss wird Fertigbeton mitgeliefert. 
▪ Liefern der Ytong Deckenabstellsteine zur Abmauerung des Deckenrandes mit 

bereits aufgebrachter, zusätzlicher Wärmedämmung 

▪ Einweisung in die Verlegung der Fugen- und Ringankerbewehrung durch den Ytong 
Baustelleninstrukteur 

▪ Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Dachplatten (35t Kran) 
▪ Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes für die Dachplatten 
▪ Das Auflegen der Ytong Massivdachplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung 

eines Ytong Baustelleninstrukteurs 
 

Zur Entladung und Verlegung der Ytong Deckenplatten sowie der Dachplatten sind bauseitig 

drei Personen als Helfer bereitzustellen. 
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6.    Der Schornstein  

▪ Der Ytong Bausatzhaus Schornstein Typ MKE 16x16 der Firma Plewa, ist für einen 

Kamin oder Kachelofen entsprechend den Vorschriften dimensioniert. Er besteht aus 

einem Handmontagesystem und wird ab Bodenplatte geliefert. Der 

Schornstein ist einzügig und hat einen integrierten Thermoluftzug für die 

raumluftunabhängige Betriebsweise. (Hinweis: Je nach Ofentyp und 

Anforderung des Schornsteinfegers können Auflagen erforderlich werden, 

die durch den Bauherren zu erbringen sind z.B. Zwangs-Schaltungen für 

Dunstabzugshauben oder Unterdruckwächter für Lüftungsanlagen) 

▪ Lieferung der Kaminformsteine mit Abdeckplatte, 

Schornsteinkopfbewehrung, Reinigungsöffnung, Feuerstättenanschluss 

90°, Kondensatsammelbehälter, Schornsteinkopfhalterung inklusive 

Befestigungsmaterial  

 

7.   Aufdach-Holzkonstruktion über dem Ytong Massivdach  

Der auf dem Massivdach erforderliche Dachstuhl für das Wohnhaus wird für den 

Bauherrn geliefert und gerichtet.   

 

 

 

 

 

 

 

▪ Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert.  
▪ Der Dachstuhl besteht aus Konstruktionsvollholz KVH.  
▪ Die Sparrenköpfe sind gehobelt und nicht profiliert. 
▪ ohne Sichtschalung 
▪ Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der Hausplanung: Satteldach 

mit  38° 
▪ Die Dachüberstände betragen an den Traufseiten 10 cm (gemessen bis Außenkante 

Sparren) 
und an den Giebelseiten wird Dacheindeckung zwischen der Attika (50 cm) 
begrenzt.  
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8.   Dachmaterial: 
 
8.1 Dacheindeckung 
 

Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit den Dachsteinen wahlweise Tegalit oder 
Frankfurter Pfanne in Protegon-Qualität 

Fabrikat: Braas 

Der Hersteller gewährt 30 Jahre Garantie auf die Dachsteine! 

 

 

 

 

       Tegalit in Granit    Frankfurter Pfanne in klassisch Rot  

 Zur Farbauswahl stehen Klassisch-Rot oder Granit  

Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewählten Dachform passend zum 
Eindeckungssystem geliefert: 
 

▪ Firstziegel mit Firstklammer und Firstlattenhalter 

▪ Metallroll / Figaroll 

▪ Firstanfangscheibe / Firstanfangstein 

▪ Ortgangziegel rechts und links  

▪ Ortgangstein als ½ Steine für die Eindeckung im Versatz (nur bei Tegalit) 

▪ Erforderliche Sturmklammern 

▪ 1 Stück Sanilüfter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe 

▪ 2 Standsteine mit Bügel und Sicherheitsrost für Schornsteinfeger 

▪ Universal Lichtkuppel als Dachausstiegsfenster für den nichtausgebauten Dachraum 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Stand: Jan.2021 14 

 

8.2  Dachzubehör 

Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender Zubehörmaterialien: 

▪ diffusionsoffene Unterspannbahn 
▪ Konterlattung / Dachlattung  
▪ Traufbohlen  
▪ Ortgangbrett gehobelt 
▪ Lüftungsband/Vogelschutzgitter 80 mm für die Traufen 
▪ Nägel blank 34/80 mm und 25/60 mm 
▪ Schornsteingkopfverkleidung mit Eternitplatten inkl. Unterkonstruktion 
▪ Lieferung eines Wohnraum- Dachflächenfensters in Kunststoff 76 x 98 cm 

 

8.3 Dachentwässerung 

▪ Lieferung der für die Dachentwässerung notwendigen Rinnen und Fallrohre aus 
Titan-Zink, 6-teilig, inkl. Zubehör, bis zum Anschluss an die Entwässerungspunkte im 
Erdreich (Standrohre): 

▪ Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenböden 
▪ Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt 
▪ Fallrohrbögen, Fallrohre, Fallrohrschellen 

 
 

8.4   Dachdämmung auf dem Massivdach  

▪ Lieferung der Mineralwolle d=18 cm WLG 035 zum Einbau zwischen den Sparren  
auf dem Massivdach (Dachschrägen) bis in Höhe Deckenebene zum Dachboden. 
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8.5   Flachdachausbildung über den Gauben 

Für das Einfamilienhaus wird die Abdichtung der Fa. BMI VEDAG geliefert. 

 

Im Lieferumfang enthalten: 

 

Menge /Stck Bezeichnung Flachdach-Aufbau 

6 Liter Emailit BV Express (Voranstrich), 12 Dosen a 500 ml 

15 m² Vedagard AL-E (Dampfsperre) 

2,88 cbm Dämmung s.a. Berechnung 

20 m² Vedatop SU safety (Zwischenlage) 

15 m² Vedatop Duo (Oberlage) 

    

Menge /Stck Bezeichnung Mauerwand-Aufbau 

10 m² Vedatop SU safety (Zwischenlage) 

10 m² Vedatop Duo (Oberlage) 

30 m Vedag Bitumenkeil 

  Dachsystemteile 

12 Dosen Vedafoam mini PU Dämmstoffkleber Dose a 750 ml 

2 BMI Performa Drain abgewinkelt DN 110  

2 BMI Performa Drain abgewinkelt DN 110 (Not) 

    

 
 
8.6 Dachentwässerung (Gauben) 

 
Lieferung der  für die Dachentwässerung notwendigen Materialien und Fallrohre aus 

Titan-Zink inkl. Zubehör bis zum Anschluss an die Entwässerungspunkte im Erdreich 

(Standrohre): 

▪ 2 Stk. Dachwassereinlauf inkl. Muffendichtung und Klemmring mit DN 90 mm 
▪ 2 Stk. Notüberlauf aus Edelstahl mit Schraubflansch  
▪ 2 Stk. Wasserfangkasten (180x180x240) 
▪ 6 m Fallrohre DN 100 inkl. Fallrohrschellen (Schütthöhe ca. 5 cm) 
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9. Fenster und Fenstertüren  

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertüren entsprechend der Planung für das 
Erdgeschoss und das Dachgeschoss ohne Einbau. (kann auf Wunsch gerne angeboten 
werden) 

Fensterbänke innen und außen sind nicht im Angebot enthalten. 

 Fabrikat: TMP 

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertüren entsprechend der Planung für das 
Erdgeschoss und das Dachgeschoss.        

 
Verglasung: 3-fach Wärmeschutzverglasung (UG = 0,5 W/ (m²K) DIN EN 673) mit 
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz 

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 76 mit drei Dichtungsebenen. Als vollständiges 
System in RAL-A-Qualität bietet es mit rundum Metallverstärkung nach VEKA 
Verstärkungsrichtlinie hohe Stabilität bei optimaler Wärmedämmung.  

Farbe: innen weiß, außen weiß  

Beschlag: aufliegende Einhand- Dreh-Kipp-Beschläge mit Basissicherheit und 
Niveauschaltsperre 

Anmerkung: Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen sind die bodentiefen Fenster 
des Dachgeschosses mit einer unten feststehenden Sicherheitsverglasung ausgestattet bzw. 
mit einem Brüstungsgitter bauseits auszustatten.  

 

11. Rollläden  
 

11.1  Rollladenkästen für Fenster und Fenstertüren 

Für alle Fenster und Fenstertüren (außer für die Fenster im Treppenhaus) Ihres Ytong 
Bausatzhauses werden Vorbaurollladenkasten (PENTO.P Ausführung als INTEGO) mit 
Außenrevision und Putzträgerplatte mit entsprechendem Zubehör geliefert: 

Die  Rollladenkästen sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt und sind nach 
Einbau vollständig in das Mauerwerk integriert und nach bauseitiger Herstellung des Innen- 
und Außenputzes nicht mehr sichtbar. 

11.2  Rollladenbehang  

Lieferung des Rollladenbehangs nach Maß für die Fenster und Fenstertüren im Erd- und 
Dachgeschoss für den Rollladenkasten.    

▪ Lieferung der Alu-Rollladenpanzer (37 mm) in Grau 
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10.3  Rollladenführungen Fenster 

Alle mit Rollläden ausgestatteten Fenster und Fenstertüren erhalten Rollladenführungsprofile 
in der Farbe Ihrer Fenster. 

10.4  Rollladenantriebe 

Der Antrieb der Rollläden erfolgt mittels E-Motor „Automatik“.  
Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig 
bereitzustellen. 

 
11.  Haustür  
 
Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung einer Kunststoffhaustür mit einem 
vollverglasten Seitenteil (1,63 m x 2,20 m) aus dem Aktionshaustürprogramm „Kinderlachen“ 
der Fa. TMP, Schmuckfüllung Lilly.  

▪ Profil: Markenprofil VEKA Softline 82 AD, deutscher Herstellung, verzinkter 
Metallverstärkung 

▪ Farbe: innen weiß, außen weiß  
▪ Profilzylinder: Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 3 Schlüssel  
▪ Verriegelung: 3-fach Hakenverriegelung 
▪ Griffe/Drücker: Schmalrahmen-Halbgarnitur in weiß innen, Edelstahl-Schutzrosette 

mit Edelstahl-Stangengriff 1600 mm auf Füllung montiert, außen 
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12.  Ausbaupakete: 

12.1   Hauslüftungskonzept für das dezentrale Lüftungssystem 

Für den Bausatz EFH 122 wird ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung 
von inVENTer geliefert. Die Lüfter werden einfach in die jeweilige Außenwand installiert. Es 
werden keine zusätzlichen Lüftungskanäle und Rohrleitungen benötigt.  

Dank der hohen Wärmerückgewinnung nutzen Sie Ihre Heizenergie effizient und leisten 
einen Beitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes.  

Im Bausatz sind folgende Lüftungsmodule enthalten: 

Lfd. Nr. 
Produkt 
Gruppe 

Artikel 
Bezeichnung Menge 

1  iV14-Zero 
Innenblende Flair Zero V-233x233 weiß SDE 
RAL 9010  6 

2  iV14-Zero 

  
Simplex 365 inkl. WEH R-D200x495  
bestehend aus Simplex Einbaublock: 
Standardmaß 260x249x365mm (BxHxT) 
mit integrierter Wandeinbauhülse in Länge 
495mm (Innenüberstand: 12mm) 6 

3  iV14-Zero 
 
Wetterschutzhaube-Flex Zero weiß-RAL9016 6 

4  iV14-Zero 

 
Einschub WSP iV14-Zero inkl. Inventin 495 
inkl. Reversierventilator und 
Spezialschalldämmung aus Inventin in Länge 
495mm 
*inVENTron inside* 6 

5 
Regler sMove 
s8 

 
Regler sMove s8 inkl. S-Netzteil 
bestehend aus Bedieneinheit inklusive 
Schaltnetzteil für Schaltschrankeinbau 
zur Ansteuerung von bis zu 8x iVSmart+/iV14/-Zero  
bzw. 4x iV-Twin/iV25 2 

6 
aV 100 
Abluftventilator 

Pulsar Basic 
Ablüfter mit Feuchte- und Lichtsensor 
werksseitig vorkonfiguriert, betriebsfertig 2 

7 
aV 100 
Abluftventilator 

 
Simplex 365 inkl. WEH R-D103x495 
bestehend aus Simplex Einbaublock: 
Standardmaß 260x249x365mm (BxHxT) 
mit integrierter Wandeinbauhülse in Länge 
495mm (Innenüberstand: 12mm) 2 

8 
aV 100 
Abluftventilator 

 
Wetterschutzhaube-aV100 weiß-RAL9016 2 
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 Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs 

- Bauantrag, Statik, Wärmeschutznachweis, Werkplanung, Detailpläne 
- Werkzeugset und Bandsäge (leihweise) 
- Bauunterweisung 
- Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) für die Außenwände 
- komplettes Ytong Bausystem 
- selbstbaugerechte Zubehörteile für den Rohbau 
- massive Ytong Geschossdecke  
- Massive Ytong-Treppe 
- raumluftunabhängiger Schornstein 
- Ytong Massivdach 
- Lieferung und Montage des Holzdachstuhls 
- Dacheindeckung mit Farbauswahl 
- Dachentwässerung 
- Material für FD- Ausbildung (Gauben) 
- Fenster weiß mit 3-fach Wärmeschutzverglasung (UG=0,5) 
- Rollläden für Fenster und Fenstertüren 
- Hauseingangstür mit Seitenteil 
- kontrollierte Be- und Entlüftung 
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Allgemeine Bemerkungen  

A. 

▪ Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdrücklich in der Baubeschreibung 
genannt und beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes. 

B. 

▪ Der Bausatzhauspartner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehörigen 
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behördlichen Unterlagen durch 
die Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach 
Prüfung umgehend ab. Die behördlichen Kosten trägt der Bauherr. 

▪ Der Baubeginn kann frühestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis 
eines baureifen Grundstückes durch den Bauherrn erfolgen.  
 

C. 

▪ Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie 
die ungehinderte Zufahrtmöglichkeit von 4m für Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t). 

▪ Ihr Ytong  Bausatzhaus Partner ist Ihnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung 
und Organisation der notwendigen Maßnahmen gern behilflich. 

D. 

▪ Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemäß Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das 
Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegerüste sowie die 
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im 
Schwenkbereich des Kranes. Ihr Ytong Bausatzhaus Partner ist Ihnen bei der 
Beantragung und termingerechten Organisation der notwendigen Maßnahmen gern 
behilflich. Schutz- und Montagegerüste sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und 
bauseits sicherzustellen. 

E. 

▪ Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik für das Haus unterliegt der 
Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem 
Lastfall nicht drückendes Wasser im Gründungsbereich. Es werden die 
Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 200kN/m² vorausgesetzt. 
Zur sicheren Feststellung der geeigneten Gründungsvariante wird ausdrücklich die 
Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.  

▪ Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstück 
wie Grenzen, Höhen- und Lagepläne des öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens, 
Schnurböcke sowie Einmessung des Gebäudekörpers und die Fortführung des 
Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die entsprechenden Unterlagen stellt der 
Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils rechtzeitig zur Verfügung, damit ein 
reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann. 
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F. 

▪ Bei Materialanlieferungen gewährleistet der Bauherr zur Übernahme und Prüfung 
seine oder die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person. 

▪ Zur Entladung der Fenster und der Haustür stellt der Bauherr zwei Helfer  
▪ zur Verfügung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebäude 

sichergestellt ist. Es müssen ausreichende Lagermöglichkeiten vorhanden sein. 
 
G. 

▪ Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumaßen einschließlich erforderlicher 
Verschnittreserven. Überzählig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong 
Bausatzhaus- Partners. 

▪ Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen. 
▪ Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-Paletten) 

bleiben diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus-Partners und sind vollständig 
zurückzugeben.  

H. 

▪ Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des 
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen. 

I. 

▪ Für die Bandsäge wird eine Kaution in Höhe von _______ € erhoben, die vor 
Übernahme der Säge fällig wird. Die Rückzahlung der Kaution erfolgt nach Rückgabe 
der Bandsäge durch die Verrechnung mit der nächsten Rechnung. 

K. 

▪ Notwendige Änderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen   
technischen Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien, sind 
vorbehalten.  

▪ Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel, 
falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern. 

 

L. 

 Bauzeit: 

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der 

Bauherr sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet. 

Sofern vorstehend Bauleistungen als Leistungsbestandteil vereinbart wurden, beträgt 

deren geschätzte Bauzeit  

 

Dachstuhl richten: ca……………….Wochen 

Dacheindeckung: ca………………… Wochen 

…………………………………………………Wochen 


