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Baubeschreibung fur das Zweifamilienhaus ZFH 244
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Abb. enthalt Sonderausstattung

Mit dem ZFH 244 erhalten Sie einen Bausatz zur Errichtung des geschlossenen glasdichten
Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird das Zweifamilienhaus ZFH 244 den aktuellen
bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung KfW 55 gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong Porenbeton erstellen sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erflllung der gesetzlichen Normen benétigt.

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heildt, dass sie mit fachlicher Unterstlitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet ihnen Verarbeitungssicherheit und sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthalt den Leistungsumfang fir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehéren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen sie als Bauherr die bendtigten behérdlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebuhren.

Voraussetzung fir eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein
tragfahiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes stellen
sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.
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Hausdaten

Bruttogrundflache ohne Vordacher: 160,85 m? Satteldach 25°/Flachdach 0° Gber Erker und
Zwerchgiebel; Hausabmessung: 11,47 m x 15,62 m

Gesamt-Nutzflache nach DIN 277: 247,6 m?, Gesamt-Wohnflache nach WoFIV03: 243,6 m?
(Rohbau)

165/220 165220

N
Erdgeschoss: :

Gemeinschaftsflachen

175/220

175/220

165/126

Nutzflache nach DIN 277: 9,57 m?

175220

Wohnflache nach WoFIV03: 7,47 m?

90/126

Wohneinheit 1

=

Kuche /Essen
2064 m*
2064 m*

90126

Nutzflache nach DIN 277: 119,01 m?

Haustechnik
93 m*

3 [
793 F
793m? H%\

Rohbaugeschosshohe: 2,775 m

Wohnflache nach WoFIV03: 119,01 m?

165/210 165/210

Dachgeschoss:

Gemeinschaftsflachen

165/213

Nutzflache nach DIN 277: 5,35 m?

Wohnflache nach WoFIV03: 5,17 m?

a0/126

Wohneinheit 2

90/126

Nutzflache nach DIN 277: 118,49 m?

=
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wom 175/210
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Wohnflache nach WoFIV03: 112,78 m

Rohbaugeschosshdhe: 2,65 m
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Inhalt des Liefer- und Leistungsumfangs
1. Ingenieurleistungen: Seite - 5
1.1 Baugenehmigungsplanung
1.2 Bauausfuhrungsplanung
1.3 Statische Berechnung
1.4 Warmeschutznachweis
1.5 Schallschutznachweis
2. Bauleitung Seite - 6
3. Bauunterweisung
4. Werkzeugset und Bandsage Seite - 7
5. Der Rohbau:
5.1 AulRenwande Seite- 8
5.2 Innenwande
5.3 Wohnungstrennwand Seite-8-9
5.4 Geschossdecke Seite - 10
5.5 Geschosstreppe Seite - 11
5.6 Massivdach Seite - 12
6. Aufdach-Holzkonstruktion Uber dem YTONG Massivdach Seite - 13
7. Dach:
71 Dacheindeckung Seite - 11
7.2 Dachzubehér Seite - 12
7.3 Dachentwasserung Seite - 12
7.4 Dachdammung Seite - 12
8. Fenster und Fenstertlren Seite - 14

Stand: Jan. 2021

YTONG

Bausatzhaus



-]

l ‘ Fqﬂ :\
[l i T

H B
H H

9. Rollladen fur Fenster und Fenstertlren:

9.1 Rollladenkasten
9.2 Rollladenbehang
9.3 Rollladenfiihrung
9.4 Rollladenantrieb

10. Hauseingangstur
11. Ausbaupakete:
11.1  Kontrollierte Be- und Entliftung

Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Allgemeine Bemerkungen
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Liefer- und Leistungsumfang durch Ytong Bausatzhaus

1. Ingenieurleistungen

1.1 Baugenehmigungsplanung

» Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fir das Haus.

= Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und
Ubergeben, die sie als Bauherren bei den zustandigen Baubehdrden einreichen.

1.2 Bauausfiihrungsplanung

= Auf Grundlage ihrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des
Auftragsumfanges erforderlichen Planzeichnungen als Ausflihrungsplane im Mal3stab
1:50 erstellt.

» Die Ausflhrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen
und Einbauanleitungen.

1.3 Statische Berechnung

= Erstellen einer prifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong
Bausystem und die geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes.

1.4 Warmeschutznachweis

= Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit gultigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wérmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen
technischen Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage,
FuBbodenheizung etc vor.)

1.5 Schallschutznachweis

» Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nétige Schallschutznachweis erstellt.

Stand: Jan. 2021 5
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2. Bauleitung

» Bauleitung fiir die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

3. Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden MalRnahmen werden jeweils durch die aktuell gultigen
Landesbauordnungen der Bundeslander geregelt.

» Es erfolgt eine ausfihrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie
in die Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschaftsraumen
des Ytong Bausatzhaus-Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in
enger Abstimmung und terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.

= Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus- Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorfliihrmeister) fir die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die
Baustelleninstrukteure verfiigen tber eine fundierte Berufsausbildung und
Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und
werden regelmafig fortgebildet. Sie legen fur und mit ihnen, dem Bauherrn, die erste
Reihe der Mauersteine an. Anschlie3end weisen sie sie in die ndchsten Schritte ein.
Der Baustelleninstrukteur Uberprift die Qualitat ihrer Arbeit als Selbstbauer.

Stand: Jan. 2021 6
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4. Die Werkzeuge
Ytong Bausatzhaus Werkzeuge

= Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in
Profiqualitat, der die fur die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk
notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:

o Auftragskellen fur Ytong DUnnbettmortel fir die vertraglich vereinbarten
Wandstarken,

¢  Gummihammer,
e Quirl,

e Dosensenker,

e Schleifbretter,

o \Wasserwaage,
e Bauhelme,

o Widia-Handséage,

e Sagewinkel
Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen.

= Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus-Partner fiir die Erstellung des
Rohbaus gegen Kaution eine elektrische Bandsage (230V) fir die Dauer der
Rohbauerstellung, max. 3 Monate kostenfrei zur Verfugung.

-
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5. Der Rohbau:

5.1 AuBenwiande

Fir die AuRenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen gemaf Ausfuhrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 42,5 cm dick ist

Mindeststandard.

Dieser Ytong Stein sorgt fir herausragende Warmedammwerte im Bereich der
massiven Wandbaustoffe! Einschalig gebaut, ohne aufwendige Zusatzmalinahmen
zur Warmedammung!

Die Lieferung beinhaltet den zugehorigen
Dunnbettmortel als Sackware nach
Herstellerrichtlinie sowie alle It. Statik
erforderlichen Ytong Stirze,
Sturzschalen, Stahltrager zur
Uberdeckung der Rohbaudffnungen fir
Fenster, Fenstertiren und der
Hauseingangstur.

5.2 Die Innenwéande

Far die tragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit
Nut- und Federsystem sowie Grifftaschen gemag Ausflhrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 4 - 0,50 24 cm dick

Fir die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine
gemal Ausflihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick

Die Lieferung beinhaltet den zugehoérigen Dinnbettmdortel als Sackware sowie alle It.
Statik erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der
Rohbaudffnungen.

5.3 Innenwinde als Wohnungstrennwand

Fir die Wohnungstrennwand im Treppenhaus wird entsprechend den
Schallschutz -Anforderungen 2-schalig mit DAmmlage als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und jeweils 17,5 cm Wanddicke gemaR Ausfiihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 4 -0,6 17,5 cm dick

Die Lieferung beinhaltet den zugehoérigen Dinnbettmortel als Sackware sowie alle
laut Statik erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der
Rohbaudéffnungen.

Lieferung der 5 cm dicken Dammung

Stand: Jan. 2021 8
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Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt
hilfreiche Hinweise fir den weiteren Bauablauf.

In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermértel MG Il zum Anlegen der ersten
Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender
Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden muiissen
(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung fir Auf3en- und Innenwande)

5.4 Die Geschossdecke

Die Decke uber dem Erdgeschoss sowie der Balkon werden als massive Elementdecken
geliefert. Die Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik
erforderlicher Dicke.

Im Bausatz nicht enthalten ist das Eingangsvordach!

=
«\Z“’“T

>

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und
Leistungsumfang:

» Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten

= Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach Mal3, vorgefertigt in den vorgesehenen MalRen und Biegeformen

= Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.

» Lieferung der Ytong Deckenrandstein flr die systemgerechte Abstellschalung zur
Dachringankerausbildung

= Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten
» Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fir die Deckenplatten

= Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines
Ytong Baustelleninstrukteurs

Stand: Jan. 2021 9
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Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.

Entsprechend der Schallschutzanforderungen werden geliefert:
= Entkopplungsmatten zwischen Mauerwerk und Ytong-Decke

= Material fir die abgehangte Unterdecke mit Metall-Unterkonstruktio, Faser-
Dammstoff 70 mm und Gipskartonplatten (doppelt beblankt)

5.5 Die Geschosstreppe
Es wird eine Ytong Massivtreppe fur das Erdgeschoss geliefert.
: /‘ 13iu 039 040 1T3

o

035

Bt ._..\
Mortelfuge variabel,
e nach Steigungsverhaltnis

137

» Die Treppe besteht aus maRgenauen einzelnen Stufenelementen, die entsprechend
dem Baufortschritt auf die Untermauerung aufgelegt werden. Diese Treppe ist
vorgesehen zur spateren Aufbringung eines Bodenbelages Ihrer Wahl.

= Lieferung der passgenau zugeschnittenen Treppenstufen
» Lieferung der notwendigen Untermauerungssteine

= Ubergabe eines Treppenmontageplanes und Einweisung durch den értlichen
Baustelleninstrukteur

» Die Bauherren bendétigen wahrend der Bauzeit keine Bauzeittreppe. Die Treppe ist
nach Einbau sofort nutzbar

Stand: Jan. 2021 10
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5.6 Das Massivdach

Das Massivdach Gber dem Dachgeschoss wird als massives Elementdach (in Trapezform)
geliefert. Es besteht aus einzelnen Ytong Dach- und Deckenplatten in laut Statik
erforderlicher Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Dach- und Deckenelemente erfolgt in folgendem
Liefer- und Leistungsumfang:

Liefern und Entladen der Ytong Dachplatten inkl. Balkonplatten und tGber dem
Erkerbereich als Flachdach

Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach MaR, vorgefertigt in den vorgesehenen Mafien und Biegeformen

Zum Ausbetonieren des Ringankers und der Fugen der Massivdachplatten tber dem
Dachgeschoss wird Fertigbeton mitgeliefert.

Einweisung in die Verlegung der Fugen- und Ringankerbewehrung durch den Ytong
Baustelleninstrukteur

Lieferung der Ytong Deckenrandstein fir die systemgerechte Abstellschalung zur
Dachringankerausbildung

Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Dachplatten
Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fir die Dachplatten

Das Auflegen der Ytong Massivdachplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung
eines Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Ytong Deckenplatten sowie der Dachplatten sind bauseitig
drei Personen als Helfer bereitzustellen.

Stand: Jan. 2021 11
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6. Aufdach-Holzkonstruktion tiber dem Ytong Massivdach

Der auf dem Massivdach erforderliche Dachstuhl fir das Wohnhaus wird fur den Bauherrn

geliefert und errichtet.

Die Sparrenkdpfe sind gehobelt und nicht profiliert.

mit 25°

= Die Dachuberstande betragen an den Traufseiten 50 cm (gemessen bis Aul3enkante

Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert.
Der Dachstuhl besteht aus Konstruktionsvollholz KVH.

Die Trauf- und Ortgangschalung wird mitgeliefert. (Sichtschalung Nadelholz
Nut+Feder 19 mm, farbliche Gestaltung bei Bedarf bauseits)
» Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der Hausplanung: Satteldach

Sparren) und an den Giebelseiten jeweils ca. 15 cm (ohne Flugsparren).

Nicht im Lieferumfang ist das Vordach liber dem Eingangsbereich

Stand: Jan. 2021 12
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7. Dachmaterial:

7.1 Dacheindeckung

Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit den Dachsteinen wahlweise Tegalit oder
Frankfurter Pfanne in Protegon-Qualitat

Fabrikat: Braas

Der Hersteller gewahrt 30 Jahre Garantie auf die Dachsteine!

Tegalit in Granit Frankfurter Pfanne in klassisch Rot

Zur Farbauswahl stehen Klassisch-Rot oder Granit

Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewahlten Dachform passend zum
Eindeckungssystem geliefert:

» Firstziegel mit Firstklammer und Firstlattenhalter

= Metallroll / Figaroll

» Firstanfangscheibe / Firstanfangstein

» Ortgangziegel rechts und links

= Ortgangstein als 72 Steine fir die Eindeckung im Versatz (nur bei Tegalit)

= Erforderliche Sturmklammern

= 1 Stuck Sanilufter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe

= 2 Standsteine mit Bligel und Sicherheitsrost fur Schornsteinfeger

= Universal Lichtkuppel als Dachausstiegsfenster fir den nichtausgebauten Dachraum

Je nach Bauort und Hbéhenlage kénnen ggf. auch Sturmklammern zur Befestigung
der Dachsteine notwendig werden. Diese kénnen von uns gegen Mehrpreis bezogen
werden.

Stand: Jan. 2021 13
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7.2 Dachzubehor

Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender Zubehérmaterialien:

diffusionsoffene Unterspannbahn
Konterlattung / Dachlattung
Traufbohlen

Ortgangbrett gehobelt

Laftungsband/Vogelschutzgitter 80 mm fir die Traufen

Nagel blank 34/80 mm und 25/60 mm

7.3 Dachentwésserung

Lieferung der fiir die Dachentwasserung notwendigen Rinnen und Fallrohre aus
Titan-Zink, 6-teilig, inkl. Zubehdr, bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im
Erdreich (Standrohre):

Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenbdden
Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt

Fallrohrbdégen, Fallrohre, Fallrohrschellen

7.4 Dachdammung auf dem Massivdach

Lieferung der Mineralwolle d=18 cm WLG 035 zum Einbau zwischen den Sparren auf
dem Massivdach (Schrage) bis in Hohe Deckenebene zum Dachboden.

Stand: Jan. 2021 14
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7.5 Flachdachausbildung (Gaube und Erker)

Fir das Zweifamilienhaus wird eine Abdichtung der Fa. BMI VEDAG geliefert.
Im Lieferumfang enthalten:

Menge/Stiick Flachdach-Aufbau

10 Liter Emailit BV Express (Voranstrich)

22,5 m? Vedagard AL-E (Dampfsperre)

1,7m3 Dammung: Gefalleplatten VEDAPURIT AL 023
40 m? Vedatop SU safety (Zwischenlage)

35 m? Vedaflor WS-X (Oberlage)

Menge/Stiick Mauerwand-Aufbau

10 m? Vedatop SU safety (Zwischenlage)

10 m? Vedaflor WS-X (Oberlage)

30 m Vedag Bitumenkeil

Menge/Stiick Dachsystemteile

12 Dosen Vedafoam mini PU Dammstoffkleber Dose a 750 ml
2 BMI Performa Drain abgewinkelt DN 110

2 BMI Performa Drain abgewinkelt DN 110 (Not)
1 BMI Performa Vent DN 125, 2-tlg

7.6 Dachentwiasserung (Gaube und Erkerdach)

Lieferung der fir die Dachentwasserung notwendigen Materialien und Fallrohre aus
Titan-Zink inkl. Zubehor bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im Erdreich

(Standrohre):

» Entwasserungssystem mit Fallrohr, Speier, Notentwasserung sowie notwendigem
Zubehor

= 4 Stk. Dachwassereinlauf inkl. Muffendichtung und Klemmring mit DN 90 mm

= 2 Stk. Notuberlauf aus Edelstahl mit Schraubflansch

» 4 Stk. Wasserfangkasten (180x180x240)

» 4 Stk. Fallrohre DN 100 inkl. Fallrohrschellen

7.7 Balkonabdichtung/-entwasserung

Lieferung der fir die Balkonabdichtung und Belagsaufbau notwendigen Materialien:
Bitumen-Voranstrich und Dampfsperrbahn

Gefalledammung im Mittel 275 mm

Abdichtung

Bautenschutzmatte 6 mm

Dachwassereinlauf mit Muffendichtung und Klemmring

Terrassenrinne mit Gitterrost, 1 Notuberlauf aus Edelstahl (60x100 mm) mit
Schraubflansch als Anschlussmanschette sowie Trittschutz- und Anpressschiene

» Wasserfangkasten mit Regenfallrohr

Stand: Jan. 2021 15
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8. Fenster und Fenstertiiren

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertliren entsprechend der Planung fir das
Erdgeschoss und das Dachgeschoss inklusive der Einbaumaterialien.

Fensterbénke innen und aul3en sind nicht im Angebot enthalten.
Fabrikat: TMP

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Ug = 0,5 W/ (m?K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz

Profil: Marken-Mehrkammerprofil Softline 76 mit drei Dichtungsebenen. Als vollstandiges
System in RAL-A-Qualitat bietet es mit rundum Metallverstarkung nach VEKA
Verstarkungsrichtlinie hohe Stabilitat bei optimaler Warmedammung.

Farbe: innen weil}, aulRen weild

Beschlag: aufliegende Einhand- Dreh-Kipp-Beschlage mit Basissicherheit und
Niveauschaltsperre

Anmerkung: Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen sind die bodentiefen Fenster
des Dachgeschosses mit einer unten feststehenden Sicherheitsverglasung ausgestattet.

9. Rollladen

9.1 Rollladenkasten fiir Fenster und Fenstertiiren

Far alle Fenster und Fensterturen ihres Ytong Bausatzhauses werden Ytong Rollladenkasten
als Aufsatzrollladenkasten mit AulRenrevision in Mauerwerksstarke geliefert. Die
Rollladenkasten werden fertig auf den Fenster- Elementen montiert und mit entsprechendem
Zubehor geliefert:

Ytong Rollladenkasten sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt und sind nach
Einbau vollstandig in das Mauerwerk integriert und nach bauseitiger Herstellung des Innen-
und AulRenputzes nicht mehr sichtbar.

9.2 Rollladenbehang

Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fur die Fenster und Fensterttren im Erd- und
Dachgeschoss flr den Rollladenkasten.

» Lieferung der PVC-Rollladenpanzer (52 mm) in der Farbe grau
9.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiren erhalten bereits werkseitig au3en
auf den Fensterrahmen montierte Rollladenfihrungsprofile in der Farbe ihrer Fenster.

Stand: Jan. 2021 16
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9.4 Rollladenantriebe

Die Rollladenantriebe fur Ihr Ytong Bausatzhaus werden mit hoch innovativen und
intelligenten E-Motorantrieben ,Automatik” ausgestattet.

Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig
bereitzustellen.

10. Haustiir

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung von einer hochwertigen Kuststoffhaustir aus
dem Aktionshaustirprogramm ,Kinderlachen* Kunststoffhaustiren der Fa. TMP
Schmuckfillung LILLY rahmenlos, (3-fach-Verglast, Satinato weill) gemaf Planung.

Profil: Softline 82 AD (Anschlagdichtung) Turfullung, Verglasung Satinato weif® und Verbund-
Sicherheitsverglasung 6 mm

Farbe: innen weil}, aulRen weild

Schloss: 3-fach-Verriegelung mit Bolzen und Haken, Profilzylinder mit Not- und
Gefahrenfunktion, 5 Schlissel

Griffe/Driicker: Schmahlrahmenhalbgarnitur weil (9016) innen, Edelstahl-Schutzrosette
(hemmt das Aufbohren und Herausziehen des Zylinders) und Edelstahl- Stangengriff 1600
mm aullen

11. Ausbaupakete:
11.1 Hausliiftungskonzept fiir das dezentrale Liiftungssystem

Fir das ZFH 244 wird ein dezentrales Liftungssystem mit Warmertickgewinnung von
inVENTer geliefert. Die Lufter werden einfach in die jeweilige AuRenwand installiert. Es
werden keine zusatzlichen Luftungskanale und Rohrleitungen bendétigt.

Dank der hohen Warmerickgewinnung nutzen Sie |hre Heizenergie effizient und leisten
einen Beitrag zur Verringerung des CO»-Ausstolles.

Im Bausatz sind folgende Liftungsmodule enthalten:

Produkt Artikel
Lfd. Nr.  Gruppe Bezeichnung Menge
Innenblende Flair Zero V-233x233 weild SDE
1 iV14-Zero RAL 9010 8

Simplex 365 inkl. WEH R-D200x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal’ 260x249x365mm (BxHXT)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Lange
2 iV14-Zero 495mm (Innenudberstand: 12mm) 8

iV14-Zero Wetterschutzhaube-Flex Zero weil3-RAL9016 8
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Einschub WSP iV14-Zero inkl. Inventin 495
inkl. Reversierventilator und
Spezialschallddmmung aus Inventin in Lange
495mm
4 iV14-Zero *INVENTron inside* 8
5 iV-Twin+ Innenblende Flair Twin + V -233*233 weil} 2
Simplex 365 inkl. WEH R-D200*495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal 260*249*365mm (B*H*T)
mit integrierter Wandeinbauhulse in Lange
6 iV-Twin+ 465mm (innentberstand 12mm) 2
Wetterschutzhaube-Flex Twin+ weif3-
7 iV-Twin+ RAL9016 2
Einschub WSP iV-Twin+ inkl. Trennelement
inkl. Reversierventilatoren und
8 iV-Twin+ Luftvolumenstromtrenner 2
Regler sMove s4 inkl. S-Netzteil
bestehend aus Bedieneinheit inklusive
Schaltnetzteil fir Schaltschrankeinbau
Regler sMove zur Ansteuerung von bis zu 4x iVSmart+/iV14/-Zero
9 s4 bzw. 2x iV-Twin/iV25 4
Pulsar Basic
aV 100 Ablufter mit Feuchte- und Lichtsensor
10 Abluftventilator werksseitig vorkonfiguriert, betriebsfertig 2
Simplex 365 inkl. WEH R-D103x495
bestehend aus Simplex Einbaublock:
Standardmal’ 260x249x365mm (BxHXT)
aVv 100 mit integrierter Wandeinbauhllse in Lange
11 Abluftventilator 495mm (Innenidberstand: 12mm) 2
aV 100
12 Abluftventilator Wetterschutzhaube-aV100 weil3-RAL9016 2
Schallschutzeinlage iV-Twin+ (2x)
13 Zubehorteile 2 Schallschutzeinlagen fir einen iV-Twin+ 2
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Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

- Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Schallschutznachweis

- Werkplanung, Detailplane

- Werkzeugset und Bandsage (leihweise)

- Bauunterweisung

- Ytong Plansteine 42,5 cm (Lambda 0,09) fir die AuRenwande

- komplettes Ytong Bausystem

- selbstbaugerechte Zubehdrteile flir den Rohbau

- massive Ytong Geschossdecke Uber EG inkl. Balkon und Unterhangdecke
- massive Ytong Treppe

- Ytong Massivdach, inkl. Lieferung und Montage des Holzdachstuhls
- Dacheindeckung mit Farbauswahl

- Dachentwasserung

- Materiallieferung fir die Flachdachausbildung (Gaube, Erker)

- Balkonabdichtung

- Fenster weily mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5)

- elektrische Rollladen fir Fenster und Fenstertliren

- Hauseingangstur warmedammend

- kontrollierte Be- und Entliftung
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Allgemeine Bemerkungen
A.

= Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdricklich in der Baubeschreibung
genannt und beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

» Der Bausatzhauspartner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehdrigen
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behérdlichen Unterlagen durch
die Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach
Prifung umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

» Der Baubeginn kann friihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis
eines baureifen Grundstiickes durch den Bauherrn erfolgen.

= Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie
die ungehinderte Zufahrtmdglichkeit von 4m fur Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).

» |hr Ytong Bausatzhaus Partner ist ihnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung
und Organisation der notwendigen Malinahmen gern behilflich.

» Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemaf Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das
Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im
Schwenkbereich des Kranes. |hr Ytong Bausatzhaus Partner ist ihnen bei der
Beantragung und termingerechten Organisation der notwendigen MalRnahmen gern
behilflich. Schutz- und Montagegeriste sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und
bauseits sicherzustellen.

» Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fir das Haus unterliegt der
Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem
Lastfall nicht driickendes Wasser im Grindungsbereich. Es werden die
Bodenklassen 3-5 sowie eine Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt.
Zur sicheren Feststellung der geeigneten Grindungsvariante wird ausdricklich die
Erstellung eines Baugrundgutachtens gefordert.

= Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstlick
wie Grenzen, Hohen- und Lageplane des 6ffentlich bestellten
Vermessungsingenieurs, Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens,
Schnurbécke sowie Einmessung des Gebaudekdrpers und die Fortfliihrung des
Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die entsprechenden Unterlagen stellt der
Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils rechtzeitig zur Verfiigung, damit ein
reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.
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= Bei Materialanlieferungen gewahrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung
seine oder die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person.

= Zur Entladung der Fenster und der Haustur stellt der Bauherr zwei Helfer zur
Verfligung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebaude
sichergestellt ist. Es mussen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.

= Die Liefermengen richten sich nach den Rohbaumafen einschlieRlich erforderlicher
Verschnittreserven. Uberzahlig gelieferte Mengen bleiben Eigentum des Ytong
Bausatzhaus Partners.

= Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.

= Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-Paletten)
bleiben diese Eigentum des Ytong Bausatzhaus Partners und sind vollstandig
zurtckzugeben.

» Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.

= Furdie Bandsage wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fallig wird. Die Riickzahlung der Kaution erfolgt nach Riickgabe
der Bandsage durch die Verrechnung mit der nachsten Rechnung.

= Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen technischen
Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien, sind vorbehalten.

» Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und Markenartikel,
falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien dieses erfordern.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der
Bauherr sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet.

Sofern vorstehend Bauleistungen als Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt
deren geschatzte Bauzeit

Dachstuhl richten: ca. ................... Wochen
Dacheindeckung: ca. ..................... Wochen
......................................................... Wochen
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